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第一章 投标须知

一、招标公告
                                             招标序号：容祺装备招G2021 01号
一、容祺智能的建设项目容祺智谷总部基地项目，决定对该项目设计进行公开招标，择优选择设计单位。
二、本项目设计原则，简洁大方，性价比高，需要融入容祺智能的文化元素，主色以蓝白绿为主。
三、根据《丽水市工程建设项目招标投标管理办法》和《丽水市勘察设计类、设备采购类项目“评定分离”招标评标操作细则 》规定，并结合项目的实际，本项目采用“评定分离”的方法确定中标单位。
四、工程概况：

（1）建设地点：丽水南城七百秧E-10-7工业地块。

（2）建设规模：容祺智谷总部基地项目总用地面积约21370㎡，项目总建筑面积约42780㎡，其中沿惠民街两栋为一期，综合楼为2号楼与沿惠民街厂房为1号楼，合计不超过13800㎡，容积率大于等于2.0，建筑占地按照规划，建筑密度40%，绿地率15%，机动车停车位按规划要求设计。项目估算总投资约21800万元，其中：建安工程费及设备费约为6300万元。
（3）招标范围：本项目方案设计及优化、施工图设计（内容含土建、安装、装修、人防、道路及广场系统、景观绿化及项目整体管线综合、配电系统、消防系统、给排水、建筑电气、电梯、室内室外配套工程等相关专业设计）并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。项目有配建内容的按配建内容的设计规范设计。

(4)、投标人资格要求：

1、具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或具有建筑行业设计甲级资质或具有建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；

2、设计负责人：具有国家注册壹级建筑师，且在投标单位注册，该人员信息已录入浙江省建筑市场监管公共服务系统或全国建筑市场监管公共服务平台；
3、本工程招标不允许投标人组织联合体投标。

五、招标文件索取途径：2021年11月25日起在 www.rongqe.com上发布并供下载。

招标人：浙江容祺智能装备有限公司                          
地址：丽水市石牛路268号                  
联系人：叶丹                              
电  话：0578-2969366

手  机： 17688981354                                                             

本公告发布时间：2021年 11月25日

二、投标须知前附表
前附表一 
	项目名称
	 容祺智谷总部基地项目设计

	建设地点
	丽水南城七百秧E-10-7工业地块

	招标联系人
	叶丹
	电  话
	0578-2969366

	招标方式
	×邀请 √公开
	组织方式
	√自行  ×委托代理

	招标内容
	招标范围：本项目方案设计及优化、初步设计（含投资概算编制）、施工图设计（内容含土建、安装、人防、基坑围护设计、道路及广场系统、景观绿化、智能化弱电及项目整体管线综合、配电系统、消防系统、给排水、建筑电气、暖通、电梯、室内室外配套工程等相关专业设计）并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。项目有配建内容的按配建内容的设计规范设计。本项目实行工程设计总承包，若中标单位对招标范围内的部分设计内容无专项设计资质的允许分包给具有相应设计资质的单位，但必须在分包前报经招标人批准。

	 投标人资格要求
	1、具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或具有建筑行业设计甲级资质或具有建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；

2、设计负责人：具有国家注册壹级建筑师，且在投标单位注册，该人员信息已录入浙江省建筑市场监管公共服务系统或全国建筑市场监管公共服务平台；
3、本工程招标不允许投标人组织联合体投标。

	工程概况
	容祺智谷总部基地项目主要包含中心1，2,3,4号楼和5号楼，项目总用地面积约21370㎡，项目总建筑面积约42780㎡，其中沿惠民街两栋为一期，综合楼为2号楼与沿惠民街厂房为1号楼，合计不超过13800㎡，容积率大于等于2.0，建筑占地按照规划，建筑密度40%，绿地率15%，机动车停车位按规划要求设计。项目估算总投资约21800万元，其中：建安工程费及设备费约为6300万元。

	投标报价有效范围
	本项目的设计费计算公式为：

工程设计费=建筑面积*设计单价。

设计单价（最低限价12元/平方，最高限价18元/平方）。

	投标保证金
	人民币 叁万元（具体交纳方式见前附表三）

	投标有效期
	公示期截止日为止 

	投标文件份数
	1、技术标投标文件：纸质文本一套正本五套副本、电子光盘一套、多媒体汇报材料中文解说光盘（DVD等影音文件,多媒体汇报时间不超过10分钟）一份、效果图展示板一套；

2、商务资信标投标文件：纸质文本一套正本五套副本。

	投标文件递交
	递交至：浙江容祺智能装备有限公司展厅

地  址：丽水市石牛路268号1栋3楼 
接收人：浙江容祺智能装备有限公司
投标截止时间：2021年 12月22日上午09时00分（北京时间）

	开标
	时间：同投标截止时间

地点：浙江容祺智能装备有限公司展厅

	评标、定标
	本项目实行“评定分离”，具体详见招标文件。

	履约保证金
	中标人与招标人签订设计合同前提交人民币伍万元作为履约保证金。以现金或银行保函或担保保函或工程综合保险保单形式交纳（若中标人以银行保函、工程综合保险合同和担保保函形式提交履约担保应符合丽水市相关文件规定）


前附表二 --------招标活动日程安排表 
	序号
	工作内容
	时  间  安  排
	地   点

	1
	发布招标公告
	2021年 11月25日起
	发布媒介：容祺智能官网

www.rongqe.com

	2
	发放招标文件
	同发布招标公告时间
	发布媒介：容祺智能官网

www.rongqe.com

	3
	现场踏勘时间和地点
	不统一安排，投标人自行前往。
	工程所在地

	4
	投标人提交异议时间
	投标截止时间前10日前
	提交方式：
1、邮件：rq@rongqe.cn
2、书面递交：浙江容祺智能装备有限公司

	5
	招标文件的澄清或实质性修改时间
	投标截止时间 15 日前
	容祺智能官网

www.rongqe.com

	6
	交纳投标保证金
	  投标截止时间前 
	浙江容祺智能装备有限公司

	7
	投标文件递交截止时间
	同前附表一
	投标文件递交至: 

浙江容祺智能装备有限公司

	8
	开标时间
	与投标截止时间同一时间
	浙江容祺智能装备有限公司

	9
	定标
	招标人收到评标报告后，当即组织召开定标会。
	浙江容祺智能装备有限公司

	10
	中标候选人公示
	公示3工作日
	容祺智能官网http://www.rongqe.com

	11
	发中标通知书
	公示结束或投诉处理结束后
	书面发送给中标单位

在容祺智能官网告知其他投标人中标结果

	12
	签订合同
	中标通知书发出之日起 7日内，中标人必须与招标人签订设计合同，否则,取消其中标资格,对其进行担保索赔,招标人重新组织招标。
	招标人

	13
	投标保证金的退还
	按浙江容祺智能装备有限公司规定退还。


前附表三-----重要事项说明 
	序号
	事项
	解释说明或注意事项
	备注

	1
	开标时必须到场的人员
	法定代表人持法定代表人资格证明书（原件）和有效身份证（原件）参加；如法定代表人不能到场，可委托法定代理人，被委托代理人需持法定代表人授权委托书（原件）及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证（原件）和有效身份证（原件）参加开标会议（如资质证书上载明的企业负责人是被委托代理人的可不提交养老保险缴纳凭证）；
	详见招标文件 

	2
	开标时应提交的证件原件
	a、企业营业执照副本；b、企业资质证书副本（如无法提供原件，可提供二维码能扫描的复印件并加盖单位公章）；c、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；d、委托法定代理人在投标单位连续十二个月的养老保险缴纳凭证（委托人参加投标时提供，如资质证书上载明的企业负责人是被委托代理人的可不提交养老保险缴纳凭证）；e、投标文件中拟定设计负责人的国家注册建筑师证书； g、评标时要求提交的证明材料原件。
	

	3
	投标保证金的交纳
	交纳投标保证金时注意事项：
（1）投标保证金缴纳方式包括保函[银行保函（纸质）、担保保函（纸质）(政策性担保公司)、保险保单（纸质）]、银行汇票、电汇、年度保证金。
①以保函方式提交的，保函有效期应超出投标有效期；银行保函（纸质）由县级及以上国有和地方商业银行出具，且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构；根据丽经信[2018]65号文件，担保保函（纸质）由丽水市政策性融资担保有限公司和莲都区政策性融资担保有限公司出具；保险保单（纸质）由县级及以上国有或地方商业保险公司出具，且出具保险保单的保险公司在丽水行政区域范围内设有分支机构。另保函的办理，由投标人按可办理的银行、保险公司和担保公司相关规定执行。保函开具对象为容祺智能，应包含项目名称、投标单位、保额、保期、开具保函单位及其企业公章或保函专用章等基本信息。
②以银行汇票方式提交的，出票人签章需有银行汇票专用章、柜员章及银行密押，其中全国汇票需提供第2联及第3联原件，汇票字迹须清晰。

收款单位名称：浙江容祺智能装备有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司丽水开发区支行
银行帐号：19860801040015554
③以电汇方式提交的，注明项目名称及联系方式。
收款单位名称：浙江容祺智能装备有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司丽水开发区支行
银行帐号：19860801040015554
④以年度投标保证金方式提交的，投标保证金高于已交年度投标保证金的，投标人应于投标截止时间前及时补足差额后方可参加投标活动。
（2）保证金缴纳须在投标截止时间前提交，并确保收款人的户名、账号、开户行及金额等内容准确无误；投标人以银行汇票、银行电汇方式提交的投标保证金，须从其基本账户转出；以电汇提交的，以到帐时间为准；银行汇票、银行保函（纸质）、担保保函（纸质）、保险保单（纸质）、年度保证金等票据原件于开标当日投标截止时间前递交至指定工作人员处并登记，有效保函、汇票视作到帐。
（3）保证金的退还：按交易中心有关规定执行。
	具体金额详见前附表一

	4
	相应合同条款
	1、承担因方案调整、限额设计需要增加的设计修改工作，不另计费用。

2、向施工现场派驻代表，随时解决有关设计问题，不另计费用。

3、参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用。
	

	5
	设计周期要求
	设计合同签订生效后 10日历天内提供优化方案；方案审查通过后15日历天内完成工程初步设计；初步设计审查批准后 20日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后3日历天内完成补充、修改，施工图审查合格后交付全套正式施工图。
	

	注：投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违反法规等内容时，请在招标答疑截止时间前向招标人或招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。
	


注：前附表内容与后面有矛盾的，以前附表内容为准。

三、投标须知

（一）总则
1、工程概况（见“投标须知前附表一”）

2、有关单位和机构

招标人：浙江容祺智能装备有限公司
3、招标方式

3.1本次招标实行公开招标的方式。

3.2本次招标将依据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》《浙江省建设工程招标投标管理条例》及丽水市建设工程招标投标相关规定执行，坚持平等投标，公平评标，择优定标的原则，维护招投标双方的合法权益。

4、投标人资格

4.1、具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或具有建筑行业设计甲级资质或具有建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；

4.2、项目总负责人：具有国家注册壹级建筑师，且在投标单位注册，该人员信息已录入浙江省建筑市场监管公共服务系统或全国建筑市场监管公共服务平台；
4.3、本工程招标不允许投标人组织联合体投标。

5、投标费用

5.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，其中包括招标范围规定的方案设计、初步设计、施工图设计以及后续服务配合（图纸交底、图纸会审、施工例会等）的所有费用，以及建设单位组织的设计方案优化评审、初步设计评审、施工图设计评审等的专家评审费。
6、投标文件编制要求

6.1投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，时间均为北京时间。

6.2每个投标人报送一个投标设计方案，投标文件应达到招标文件规定的深度等因素，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。
6.3招标人不接受投标人在投标文件中呈交其他建议或者提供替代方案。

6.4投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误，提交投标文件截止时间后将不会给予投标人主动改正的机会，以免产生对其他投标人的歧视性做法。
（二）招标文件
7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）本招标文件总目录所列内容；

（2）招标人在招标期间的所有补充文件(包括招标答疑纪要、对招标文件的澄清或修改内容)。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人均无任何约束力。

8、现场踏勘与招标答疑

8.1招标人将于投标须知前附表二规定的时间和地点组织现场踏勘，投标人自行决定是否参加。
8.2投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，可用书面形式(包括信函、传真、电报，下同) 于前附表规定的时间前通知招标代理人，招标代理人将通过容祺智能官网上发布补充文件的形式予以解答并将不说明来源。

9、招标文件的修改

9.1 招标人在前附表规定的时间内，可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。招标人对招标文件的修改，以向投标人发出招标补充文件的方式作出。

9.2 招标补充文件将在容祺智能官网上发布，并对所有投标人起约束作用。

9.3 如果招标人对招标文件进行了修改，为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。

10、招标文件的效力

招标文件是工程招标和投标的有效依据，也是中标后签订承包合同的依据，同时也是合同的组成文件，对招投标双方均具有约束力。
（三）投标文件

11、投标文件的语言及度量衡及货币单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2除技术规格中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.3投标货币为人民币。

12、投标文件的组成

投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。投标文件由商务、资信投标文件、技术投标文件（含计算机文件）共两部分组成。

12.1 商务、资信投标文件主要包括下列内容：
（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）法定代表人授权委托书(委托人参加的提供)

（4）投标申请人基本情况表

（5）投标单位近五年（开标日上推五周年）类似工程设计经验

（6）拟任项目负责人近五年（开标日上推五周年）类似工程设计经验

（7）项目设计组配备情况表

（8）拟投入本项目的主要设计人简历表

（9）投标保证金缴纳复印件

（10）投标人资信情况自评表
（11）其他能证明履约能力的有效材料

12.2 技术投标文件主要包括下列内容（以A3(297mm×420mm) 规格编排装订成册，一式6份，其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本5份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。内容包括：

12.2.1封面：写明项目名称、编制年月

12.2.2目录

按招标人提供的格式。

12.3设计展示图纸：制作一套，不宜超过8幅，内容为表现图、分析示意图等，可以水平或垂直展示，图纸规格不宜大于A0(约1189mm×841mm)，图纸比例由投标人根据视觉效果自行决定，展示图纸宜裱在轻质板上，图纸上须标注投标单位名称。

13. 投标文件

13.1 投标文件格式：投标人须按照第12.1、12.2、12.3条规定的内容分别编制装订成册并密封（即，投标文件分别装订成“商务、资信投标文件”、 “技术投标文件”“展示图”三部分）。

13.2 投标文件份数：商务、资信投标文件一正五副，技术投标文件一正五副，投标文件的正、副本封面应有相关“正本”、“副本”字样的标记。

13.3 投标文件须由投标人盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标人应写全称。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须有同一签署人签字或盖章。

13.5 由于字迹模糊或表达不清引起的后果 由投标人负责。

14、投标报价及投标补偿

14.1计价标准
参考《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）、《浙江省工程建设项目其它费用定额》等相关计价文件规定并由各投标人结合自身管理水平、综合实力进行报价。
14.2报价内容

投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，其中包括招标范围规定的设计方案优化、初步设计、施工图设计以及后续服务配合（图纸交底、图纸会审、施工例会等）以及相关评审费等所有费用。
14.3 投标人的投标报价，应是完成招标文件所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

14.4本项目的设计费计算公式为：

工程设计费=建筑面积*设计单价。

设计单价（最低限价12元/平方，最高限价18元/平方）
14.5 本项目经过评选总分前二未中标单位，愿意将相关知识产权交予甲方者，支付方案补偿费叁万元整。

15、投标保证金

15.1具体见“投标须知前附表”

15.2投标人如有下列情况之一者，将不退还投标保证金：
（1）在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款，在规定期限内拒签合同的；

（3）不按照招标文件要求提交履约保证金的；

16、投标文件的修改与撤回
16.1 投标人可以在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人，并得到招标人的书面形式的确认。

 16.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送，另外还应在外层封皮上标明“修改”或“撤回”字样。

 16.3 在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。

 16.4 在投标截止时间与投标文件有效期终止日之间的这段期间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

17、投标有效期

    17.1投标有效期为投标截止之日。
17.2在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标文件有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不失去他的投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但必须相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本招标文件中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
18、投标文件的递交

18.1投标人应派专人按投标须知前附表中规定的时间和地点将投标文件送达给招标人。招标人将记录投标文件送达时间。凡超过投标截止时间送达的投标文件，招标人将不予受理，并按无效标进行处理。

18.2投标文件的密封和标记

（1）投标人应将投标文件的“资信、商务投标文件”、“技术投标文件”“展示图”三部分分别单独密封在投标文件密封袋里。并在投标文件的密封袋上分别清楚标明“资信、商务投标文件”、“技术投标文件”的标记；

（2）在密封袋上应写明招标人名称；并注明下列识别标志：

a工程名称；

b投标人的名称（加盖公司公章）

c资信、商务投标文件(或“技术投标文件”)

d  2021_年__  月__  _日__  _时__  _分开标,此时间以前不得开封。

（3）如果投标文件没有按上述规定加写标记和密封，招标人将有权拒收。

（四）开标

19、开标

19.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点（或按招标文件相关条款通知延长的时间）公开开标，并邀请所有投标人参加。

19.2参加开标会议的投标人的法定代表人或授权代表委托书（须随带本人身份证原件）参加开标会议,否则被拒绝参加投标。

19.3开标时投标人按本招标文件“投标须知前附表三”要求提交资料原件，以备查验。

19.4开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。招标人做好记录看，并由各投标人签字确认。

19.5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。若宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督部门当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。

19.6招标人在开标现场对所有签收的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的，应在开标会上当场、做好记录，提交评标委员会否决其投标：

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的；

（2）提交的投标文件正、副份数不符合招标文件要求的； 

（3）投标报价超出招标控制价的或超出招标文件设定的有效报价范围上限的；

（4）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或保证金提交的方式、额度、交纳时间及内容有差错的；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（6）招标文件规定的其它情形。

（五）评标

20、评标

20.1评标委员会由招标人组建。招标人派2人代表参加评标委员会，评标委员会由5人及以上的单数成员组成，严格按照相关规定在评标专家库里随机抽取产生。

20.2评标委员会应遵循公正、合理、科学、择优的原则，采用招标文件确定的评标方法对投标文件进行定性评审，并根据评标委员会综合评审意见，在所有未被否决的投标人中，择优向招标人推荐5名投标人（不进行名次排序）进入定标程序，并提交评标报告。

21、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

22、投标文件的澄清

22.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。当文字描述出现差错，但没有实质性影响投标报价时，可以按照数字表示的数额修正文字描述；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。

22.3投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。

23、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为或者以弄虚作假等方式投标的，评标委员会将否决其投标，并将其上报建设行政主管部门列入丽水市建设市场严重不良行为。

24、评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作无效标处理。

25、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，按前条规定作无效标处理：
（1）投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；

（2）投标文件附有招标人不能接受条件的；

（3）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（4）投标文件载明的设计周期超过招标文件规定的；

（5）投标人或项目负责人资格条件不符合招标文件规定的；

（6）投标报价超出招标文件设定的有效报价范围上限的；

（7）实质性内容未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；

（9）招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的；

（10）投标人提交虚假证件或虚假资料的；

（11）不同投标人的投标文件相互混装；

（12）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（13）按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，因有效投标人不足三个，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以通过表决是否否决全部投标。投标被否决的，招标人依法重新招标。因投标被否决造成投标人损失的，招标人不承担一切赔偿责任。

对于投标人的投标将作无效标处理或被否决投标或作废标处理的，评标委员会应向投标人进行询标并作好询标记录。

26、评标办法

26.1评分标准
	序号
	评分项目
	得分
	评分标准

	1
	投标人综合实力
	4分
	从各投标人的同类工程设计经验、社会信誉、财务状况以及投标人设计任务饱满程度等方面酌情评分。

	2
	拟从事本项目人员的资格和能力
	4分
	从各投标人拟投入的项目总负责人、分项负责人、一般设计人员情况等方面酌情评分。

	3
	方案设计
	50分
	从对项目的理解、总体设计思路、方案合理性、经济性、符合相关规范标准情况，以及招标项目设计的重点、难点及关键性技术问题的对策措施等方面酌情评分。

	4
	工作计划与质量管理措施
	5分
	从各投标人的工作计划、质量保证措施等方面酌情评分。

	5
	技术设备（含软件）投入
	2分
	从各投标人投入的技术设备（含软件）酌情评分。

	6
	后续服务
	5分
	从各投标人投入的后续服务人员、后续服务的内容以及后续服务承诺等方面酌情评分。

	7
	报价
	30分
	以最低限价（12元/㎡）为基准价得满分30分，低于基准价不加分，高于基准价每多出1元/㎡，扣2分。

	合计
	100分
	


26.2评标委员会对通过符合性审查的合格投标文件，依据招标文件规定的评审内容，对投标文件进行详细评审，评标委员会各成员须对投标人的投标文件独立进行评审并提出评审意见，填写专家评审表。然后经讨论汇总后，由评标委员会出具对各投标人投标文件的综合评审意见。

26.3专家评审表和评标委员会综合评审意见是招标人定标的主要参考依据。

26.4在评审过程中，判定投标文件为无效的，或者否决其投标的，评标专家应当详细说明原因，列举投标文件存在的问题并署名。

26.5评标委员会应根据评标委员会综合评审意见，在所有未被否决的投标人中，按评标办法规定，择优向招标人推荐3名投标人（不进行名次排序）进入定标程序，并提交评标报告。

（六）定标

27、定标委员会

27.1定标委员会由招标人负责组建，由5 名及以上单数成员组成，其中1/3的成员可由招标人指定，2/3的成员由招标人从2 倍以上备选人员名单中随机抽取确定，应在评标结束之前组建。根据项目的实际需求定标委员会成员可由招标人单位的领导班子成员、中层干部、本项目主要管理人员、外聘专业技术专家等组成。定标委员会成员不得与投标人有直接利益关系。

27.2定标委员会对整个定标工作负总责，独立行使定标权，实行公开、公平、公正定标，接受监管部门的全程监督。

28、定标方法

采用投票法（具体详见招标文件第六部分）确定1名中标候选人。

29、重新定标或重新招标

推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，招标人可以重新组建定标委员会，在评标委员会推荐的其余投标人中确定中标候选人；也可以由招标人重新招标。

（七）授予合同

30、中标人的确定：
30.1招标人收到定标报告之日起3个工作日内，在容祺智能官网上公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。

30.2对评标结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，招标人未在规定的时间内作出答复的，答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内（遇节假日推至节假日后第一天）向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和《丽水市工程建设项目招标投标活动异议投诉处理规定》（丽政发[2017]49号）等有关规定，以书面形式向容祺智能监督部门提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。
30.3没有投诉的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。

31、合同签订

31.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

31.2合同签订：中标通知书发出之日起14日内，中标人必须按照招标文件要求提交履约保证金、办理好《省外企业进浙承接业务备案证明》且与招标人签订设计合同，因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的,取消其中标资格。

31.3推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的；或其他原因投诉成立的，由招标人重新招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。

31.4投标保证金退还途径：按浙江容祺智能装备有限公司有关规定退还。

（八） 其   他

32、知识产权

32.1所有投标文件，评标后不予退回。招标人有权在评标、定标结束后公开展示获得补偿费用的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

32.2中标方案的著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）；凡涉及到本次招标项目的任何知识产权均属于招标人所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。如果任何第三方提出侵权指控，由中标单位负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标单位不承担由此引起的一切经济和法律责任。
32.3招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行任意的调整和修改。招标人有权在实施方案中参考使用获得补偿费用的所有投标方案成果的部分内容，并且不再向投标人支付费用。

32.4投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。

32.5若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

32.6中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。
32.7招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。

32.8本招标文件由招标单位及招标代理机构负责解释。

第二章  合同条件及格式

GF—2015—0210
合同编号：          
建设工程设计合同示范文本

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：浙江容祺智能装备有限公司
设计人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                  
2.工程批准、核准或备案文号：       。
3.工程内容及规模：                                。

4.工程所在地详细地址：丽水南城七百秧E-10-7工业地块。

5.工程投资估算：                                      。

6.工程进度安排：                                      。

7.工程主要技术标准：                                  。

二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：本项目红线范围内全部设计服务。

2.工程设计阶段：本项目方案设计及优化、初步设计、施工图设计并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。
3.工程设计服务内容：本项目方案设计及优化、初步设计（含投资概算编制）、施工图设计（内容含土建、安装、装修、人防、基坑围护设计、道路及广场系统、景观绿化、智能化弱电及项目整体管线综合、配电系统、消防系统、给排水、建筑电气、暖通、电梯、室内室外配套工程等相关专业设计）并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。项目有配建内容的按配建内容的设计规范设计。本项目实行工程设计总承包，若中标单位对招标范围内的部分设计内容无专项设计资质的允许分包给具有相应设计资质的单位，但必须在分包前报经招标人批准。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：_______年___月___日。

计划完成设计日期：_____年___月___日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价


1.本项目的设计费计算公式为：

工程设计费=建筑面积*设计单价。
设计单价（最低限价12元/平方，最高限价18元/平方）   
五、发包人代表与设计人项目总负责人
发包人代表：                                     。

设计人项目总负责人：                 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 
（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；
（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在浙江容祺智能装备有限公司签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份、副本一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份、副本 肆 份，设计人执正本 壹 份、副本 肆 份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：  

（签字）                      （签字）

组织机构代码：_  __                  组织机构代码：_  _         
纳税人识别码：                       纳税人识别码：               
地  址：                             地  址：           
邮政编码： _____ _                   邮政编码：________   
法定代表人：                         法定代表人：            
委托代理人：__                       委托代理人：__             
电  话：________                     电  话：________      
传  真：________                     传  真：_______  _    
电子信箱：                           电子信箱：            
开户银行：                           开户银行：            
账  号：                             账  号：________     
时  间：      年   月   日           时  间：        年   月   日

 　

第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 
（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定
设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。 

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后5天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。
发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过5天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前10天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：           /             。
1.3 法律 

             适用于合同的其他规范性文件：国家现行法律法规、规章及浙江省、丽水市相关的规范性文件。
1.4 技术标准
1.4.1适用于工程的技术标准包括： 国家现行法律法规、规章及浙江省、丽水市相关技术标准。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：    /     ；
提供国外技术标准的名称：       /                      ； 
    提供国外技术标准的份数：       /                      ；

    提供国外技术标准的时间：       /                      ；

    提供国外技术标准的费用承担：       /                  。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： ___ _       。                        
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：根据通用条款 。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在_3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：___  ___ _ __          ；

发包人指定的接收人为：___ __        _     _    ；

发包人指定的联系电话及传真号码：__       _       _；
发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：_____           __       ；

设计人指定的接收人为：______            __   ；

设计人指定的联系电话及传真号码：__        _     _；
设计人指定的电子邮箱：                               。
1.8 保密

保密期限：                   /                     。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：            /                  。

2.2 发包人代表

发包人代表
姓    名：_________ ___   _ _          ；

身份证号：                            ；

职    务：________   _____ _          ；

联系电话：__  _____ ____ __ _          ；

电子信箱：                            ；

通信地址：________   _____ _          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：__     __             。
发包人更换发包人代表的，应当提前  7  天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在_7_天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人   需   （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：              /                 。

3.2 项目总负责人
3.2.1 项目总负责人
姓    名：                                           ；

执业资格及等级：_______  ____ _           ；

注册证书号：_____________ _             ；

联系电话：________  __      ___ _       ；

电子信箱：________        _____         ；

通信地址：________        _____         ；

设计人对项目总负责人的授权范围如下：                    。
3.2.2 设计人更换项目总负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目总负责人的违约责任： 每更换项目总负责人一人，承担10万元的违约金，违约金直接从当期支付的设计费中扣除。 
    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目总负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任：每更换项目总负责人一人，承担10万元的违约金，违约金直接从当期支付的设计费中扣除。 
3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限： 合同签订后3天内    。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：更换除项目总负责人以外的其他人员，承担2万元的违约金，以上违约金直接从当期支付的设计费中扣除。 。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：  关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：       。
    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：  其它无专项资质的专业工程        。
其他关于分包的约定：                 /               。
    3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： 分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等   。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：     /               。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：      /      。   

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

    5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：        /           。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：国家相关规范及行业标准。
5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：   国家规定设计文件深度        。 
5.3.5工程的合理使用寿命年限：  50年 。  

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后10天内  。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：设计方案优化、初步设计、施工图设计及施工期间服务。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：   7天内       。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工的。
设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  5  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：        /         。
7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 所有设计图电子文件光盘 2 套。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 20  天。

8.2发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 20  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.3 工程设计审查形式及时间安排：视实际情况安排。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：   /     。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  /  时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同
单价包含的风险范围：    /      。
风险费用的计算方法：    /      。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

（2）总价合同
总价包含的风险范围： 初步设计概算批复的建安工程费及设备费的增减。

风险费用的计算方法：
工程设计费=建筑面积*设计单价。

设计单价（最低限价12元/平方，最高限价18元/平方）

风险范围以外合同价格的调整方法： 

（3）其他价格形式：      /                              。
10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例   无   或预付款的比例       无     。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  /     ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /   天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 5 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人不得向第三人转让设计人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
    13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 设计人 。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：按通用合同条款执行。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：发包人未按合同约定的金额和时间向设计人支付设计费的，每逾期支付一天，应承担支付金额万分之二的逾期违约金。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，若设计人无正当理由要求终止或解除合同，除应全额没收履约保证金外，还应按设计费合同总价30%的比例向发包人支付违约金，如有损失，仍需全额赔偿。
14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，扣减设计费的千分之二 。  
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：不设上限  。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，且最高赔偿金额不超过合同设计费总额。 
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：未经发包人书面同意，设计人不得将本合同转包或分包，否则，发包人有权解除合同，设计人须向发包人支付设计费合同总价的20%作为违约金，造成发包人损失的，设计人还应承担赔偿责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：          。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过 5 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 30 天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /      。  
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

评审所发生的费用承担方式：                           。

其他事项的约定：                                     。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：                          。

17.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向         丽水       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向         丽水市       人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

1、设计文件经审查后，设计人员按发包人要求限期修改到位，若修改三次以上仍未达到发包人要求的，超过三次以上的每发生一次扣除设计费20000元人民币。

2、履约保证金：设计人在签订设计合同前，以现金或银行保函或担保保函或工程综合保险保单形式向招标人提交（若中标人以银行保函、工程综合保险合同和担保保函形式提交履约担保应符合丽水市相关文件规定）。提交人民币伍万元作为履约保证金。工程竣工验收合格后1个月内无息退还剩余款项，如因设计人违约扣除履约保证金的，设计人应在扣除后7日内补足履约保证金。

3、如设计人不具有相应专项设计资质的，可进行分包，但应在分包前将分包单位资质等情况送发包人，经发包人审核确认后方可分包。设计人为本项目设计的总包单位，负责总体协调各专业设计单位的工作，专业工程设计费及相关费用已包含在设计费中，发包人不再支付任何费用。

4、设计人承担因方案调整、限额设计需要增加的设计修改工作，不另计费用。

5、设计人向施工现场派驻代表，随时解决有关设计问题，不另计费用。

6、设计人参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用。

7、设计人应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计修改，参加隐蔽工程验收、工程竣工验收等。

8、在合同履行过程中，如发包人对设计人提供人员的专业能力或工作态度等不满意的，设计人应无条件予以调整；如设计人员力量不能满足发包人工程进度要求，设计人应无条件予以增补。

9、当发包人不定期通知设计人参加有关设计专题会议，设计人应按合同约定的设计人员名单参加会议；发包人通知要求人员到场处理有关问题，设计人应于24小时内派相关的专业人员到场，并提出有关处理意见。若设计人人员无故拖延时间或缺到，发包人将按每人每次2000元从应付设计费中予以扣减。
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附件6：设计费明细及支付方式

附件7：设计变更计费依据和方法
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附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

本工程设计范围

本项目红线范围内全部设计服务。

二、本工程设计阶段划分
本项目方案设计及优化、初步设计（含投资概算编制）、施工图设计（内容含土建、安装、装修、人防、基坑围护设计、道路及广场系统、景观绿化、智能化弱电及项目整体管线综合、配电系统、消防系统、给排水、建筑电气、暖通、电梯、室内室外配套工程等相关专业设计）并与相关专业部门做好设计衔接工作及后期服务配合等所有内容。
三、各阶段服务内容

1.方案设计及优化阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力； 

（2）完成总体规划和方案设计及方案优化，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； 

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整、优化，以通过政府部门审查批准； 

（4）协调各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； 

（5）配合发包人进行人防、交通、消防及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、安装、智能化弱电及项目整体管线综合、消防系统、给排水、建筑电气、暖通、电梯、配套工程等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）初步设计文件应包括设计说明书、图纸、主要工程数量、主要材料设备数量及工程概算。初步设计文件应能满足审批，控制工程投资和作为编制施工图设计、组织施工和生产准备的依据。对采用新工艺、新技术、新材料、新结构、引进国外新技术、新设备或采用国内科研新成果时，应在设计说明书有关章节加以详细说明，并有类似规模成功案例的业绩。

（3）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行消防、供电、、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

（4）编制投资概算和运行成本分析。概预算编制有关要求：

 eq \o\ac(□,√) 建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号文件）；

 eq \o\ac(□,√)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

 eq \o\ac(□,√) 浙江省建设工程计价依据（2018版）。

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、安装、智能化弱电及项目整体管线综合、消防系统、给排水、建筑电气、暖通、电梯、配套工程等全部专业的施工图设计文件； 

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

4. 施工期间服务

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目总负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求；

（7）施工图深度应能满足施工、安装、加工及施工预算编制要求，设计文件应包括说明书、设计图纸、设备材料表、施工图工程量清单。若设计结果达不到国家规范和标准及发包人有关要求必须重新设计，按照本合同中关于不合格或逾期的约定承担违约责任。

附件2： 

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件3：  

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计文件
	20
	设计合同签订生效后 10日历天内提供优化方案。
	提供电子文档

	2
	初步设计文件
	30
	方案审查通过后15 日历天内完成工程初步设计。
	提供电子文档

	3
	施工图设计文件
	20
	初步设计审查批准后20日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 3 日历天内完成补充、修改，施工图审查合格后交付全套正式施工图。
	提供电子文档


特别约定：

1、在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2、上述设计时间不包括法定的节假日。

3、图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人提供设计图纸须为标准的DWG可编辑修改格式电子图纸；文档须为可编辑修改的DOC格式，如未按上述格式提供视为未履行，招标人有权根据合同条款暂扣相应款项，直至设计人提供发包人认可的电子光盘。

4、如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

5、初步设计审批完成，设计人需提供效果图不少于10幅,上述效果图须提供装裱在轻质板上的展示图纸及电子文件，不得另行要求发包人支付相关费用。
附件4：             

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	设计总负责人
	
	
	
	

	建筑专业负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5：             

设计进度表

设计合同签订生效后 10日历天内提供优化方案；方案审查通过后15日历天内完成工程初步设计；初步设计审查批准后 20 日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 3 日历天内完成补充、修改，施工图审查合格后交付全套正式施工图。由于设计人的原因造成逾期交付工程设计文件的，每延误一天，扣减设计费的千分之五。

附件6：            

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：                            
二、设计费总额构成：

1、工程设计基本服务费用：

工程设计费=建筑面积*设计单价。

设计单价（最低限价12元/平方，最高单价18元/平方)。   
2、工程设计其他服务费用：          /          

3、合同签订前设计人已完成工作的费用：        /                  

4、特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费  / 人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为   /   。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

三、设计费明细计算表

本项目的设计费计算公式为：

工程设计费×   %=       元
设计费支付方式
1、方案设计并通过审查后，支付设计费的15%；

2、施工图审查合格且施工图预算审核完成后，支付至设计费的50%；
3、余下设计费在工程竣工验收合格后1个月内结清，并退还履约保证金。

本工程设计各阶段的费用分别为：

	序号
	阶段内容
	占比

	1
	方案设计
	15%

	2
	施工图设计
	45%

	3
	施工服务
	40%

	
	合  计
	100%


如果因为客观原因中止合同，将按以上设计阶段结合有关合同条款结算设计费。
附件7 ：             

设计变更计费依据和方法

附件8：             

地形图等资料保密协议

提供方：浙江容祺智能装备有限公司
使用方：
一、测量成果资料内容：容祺智谷总部基地项目设计相关地形图和规划资料及照片。
二、使用方必须遵守以下规定：
（一）使用方仅限于在本单位（以使用方构成独立法人资格的组织为限）的范围内使用测量成果资料和规划资料及照片，且仅为 容祺智谷总部基地项目设计所用，不得扩展到所属系统上级或者其他单位。
（二）使用方对被许可使用的测量成果资料和规划资料及照片不得向第三方提供，使用方不得将原始测量成果资料或者其衍生成果在互联网上登载。存有测量成果资料的计算机，必须设置密码，并由专人负责保管。
三、使用方必须根据测量成果资料的密级，按国家有关保密法律法规的要求，采取有效的保密措施，严防泄密。
四、违约条款：
（一）使用方在使用测量成果资料和规划资料及照片过程中，违反国家法律法规的规定，其使用权即无条件终止并承担相应的法律责任。
（二）使用方违反本协议的任何约定，提供方有权收回所提供的测量成果资料和规划资料及照片，使用方不能保留测量成果资料的任何复制品。
五、其它需要说明的：使用方使用资料完成测绘后，测量成果资料和规划资料及照片后自行销毁 。
六、本协议一式捌份，具有同等效力，双方各执肆份。
七、本协议未尽事宜，双方将协商解决。
提供方（公章）：容祺智能                     使用方（公章）：
代  表（签名）：                             代  表（签名）：
电 话：                                      地 址：
协议签订时间：
工程项目建设廉政合同

工程项目名称：                                                                                                        

  发包单位名称（甲方）：                                                                                               

 承包单位名称（乙方）：                                                                                           

为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。

 第一条   甲方乙方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。

（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。

第二条  甲方的责任

在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；

（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。

（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 甲乙双方约定：本合同由纪委（监察局）负责监督执行。

第五条 违约责任

（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第六条 本合同作为工程设计合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。

第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。

第八条 本合同一式 叁 份，由甲、乙双方各执 壹 份，送交监督单位一份。

甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

地址：                               地址：

     电话：                               电话：

 年    月    日                       年    月  日

第三章  设计任务书

1、项目概况
   （1）项目名称：容祺智谷总部基地项目设计

   （2）建设单位：容祺智能
   （3）项目性质：新建

（4）建设地点：丽水南城七百秧E-10-7工业地块。
（5）建设规模：容祺智谷总部基地项目主要包含中心1，2,3,4号楼和5号楼，项目总用地面积约21370㎡，项目总建筑面积约42780㎡，其中沿惠民街两栋为一期，综合楼为2号楼与沿惠民街厂房为1号楼，合计不超过13800㎡，容积率大于等于2.0，建筑占地按照规划，建筑密度40%，绿地率15%，机动车停车位按规划要求设计。项目估算总投资约21800万元，其中：建安工程费及设备费约为6300万元。
2、建筑设计的指导思想与原则

2.1、崇尚生态原则：充分考虑校区的自然水体环境和文化特色，从营造高效的生态环境的高度出发，建设绿色智能生态建筑，符合低碳节能要求，使之与周边总体环境协调一致，形成完整的公司群体建筑风格，塑造生态型的新公司。

2.2、文化导入原则：加强文化设施的合理配置，在功能设计、整体环境等方面体现前瞻性和现代化特色，使文化与现代化达成有机的统一，建设现代化、数字化公司。

2.3、高起点、高标准原则：结合当今规划学科的最新理念与表达成果，以建设全国一流的，面向新世纪的园林式学校为目标，体现丽水的社会经济地位和文化特征。

2.4、以人为本原则：强调公司、人、环境和自然的共存与融合，充分考虑人的活力需求，创造人性化的交往环境。体现休闲养生、养生福地—丽水的生态第一市的地位。

2.5、经济实用原则：建筑形式应与使用功能协调一致，力图实用，并充分利用公司内的基础设施，以降低成本、节省建设投资。
3、设计要求 

3.1设计依据：

本设计任务书；
国家有关的设计规范及省、市有关规范设计规定以及行业标准；
当地规划主管部门的项目指导意见书、立项审批文件等。
周边环境及现状、周边城市基础设施现状及规划。
甲方建设意向，以及设计过程中业主要求。

《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）； 

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）； 

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）； 

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ 50—2001）； 

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222－95）；

现行的国家及地方的有关设计规范。 

4、设计成果要求 

41设计成果均应符合本设计任务书、《建筑工程设计文件编制深度规定》及国家相关技术标准及丽水市有关地方法规、规章之规定，并达到方案报建深度要求。
4.2设计图纸和文本文件所有文字说明和方案标注必须采用中文版本，尺寸标注必须采用国家标准计量单位，并做到清晰、完整、准确，同类图纸规格应尽量统一。

第四章 投标文件格式

第五部分  投标文件格式

一、商务、资信投标文件(格式)
______________________________工程设计
投 标 文 件

（商务、资信投标文件）

招标人:

投标人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日
目 录

1、投标函；

2、法定代表人资格证明书

3、法定代表人授权委托书(委托人参加的提供)

4、投标申请人基本情况表

5、投标单位近五年（开标日上推五周年）类似工程设计经验

6、拟任项目负责人近五年（开标日上推五周年）类似工程设计经验

7、项目设计组配备情况表

8、拟投入本项目的主要设计人简历表

9、投标保证金

10、投标人资信情况自评表

11、其他能证明履约能力的有效材料

1、投  标  函
致：                                    （招标人）

根据已收到的招标序号为         的            工程的设计招标文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件，并按此确定本工程设计招标的各项要约内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。工程设计费=建筑面积*设计单价。设计单价（最低限价12元/平方，最高单价18元/平方)。

项目负责人        ，身份证号码                     。

联系方式                    。     
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、 一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                               （补充说明事项）                      

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编 ：                     
电话：                                  传真：                      
投标人：               (全称、盖章)                                 
法定代表人：           (法定代表人盖章或签字)                          

                                          年   月   日

2、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

姓名：             性别：          年龄：  

身份证号码：

系               （投标人名称）的              （法定代表人）。为                     （招标项目名称）的招标、签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签名或盖章）

日期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正、反两面）

3、法定代表人授权委托书

本授权委托声明：我________（姓名）系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位____________（姓名、身份证号）为我的代理人，以我的名义参加_____________________负责建设的_________________________工程的设计招标的投标活动，代理人在整个投标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转让权，特此委托。

投标单位：              （公章）

法定代表人：            （签名或盖章）

代理人：                （签字）

日   期：   年   月   日

附：代理人身份证复印件（正、反两面）

4、投标申请人基本情况表

	投标申请人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职   务
	

	投标申请人地址
	
	邮政编码
	

	电          话
	
	传   真
	

	成  立  日  期
	
	现 有 职

工 人 数
	

	资 质 等 级 证 书
	等 级：                    证书号：

	设计单位组织机构简介：

（部室划分、各部室人数、中高级职称、注册建筑师等人员数）

组织机构框图附后

技术人员总数：            人

注册建筑师：              人

其他：


投标申请人：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代理人：               (签名或盖章)               
日      期：         年     月     日

注：投标申请人需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件的复印件。

5、投标人近五年（开标日上推五周年）类似工程设计经验

	建 设 单 位

（业主）
	

	工 程 名 称
	

	建  设  规  模
	

	完 成 日 期

（年/月/日）
	

	主要设计人员情况
	

	……
	


投标申请人：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代理人：：               (签名或盖章)               
日      期：         年     月     日

注：

1、投标人应随此表附上相关的业绩证明材料复印件，如设计合同不能反映建筑面积的须提供业主证明。

2、如有多个业绩项目，每个项目填一张此表，附后。

6、拟任项目负责人近五年（（开标日上推五周年））类似工程设计经验
	建 设 单 位

（业主）
	

	工 程 名 称
	

	建  设  规  模
	

	完 成 日 期

（年/月/日）
	

	项目负责人及主要设计人员情况
	

	……
	


投标申请人：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代理人：               (签名或盖章)               
日      期：         年     月     日

注：

1、投标人应随此表附上相关的业绩证明材料复印件，如设计合同不能反映项目负责人的须提供业主证明材料原件核对，复印件装入资信投标文件。

2、如有多个业绩项目，每个项目填一张此表，附后。

7、项目设计组配备情况表

2、项目设计班子人员名单

投标单位：

	专业分工
	姓  名
	职 称
	证号
	设计业绩

	设计负责人
	
	
	
	

	建筑专业负责人
	
	
	
	

	安装专业负责人
	
	
	
	

	其他专业负责人
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。

投标单位：                       （公章）

法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）

日   期：        年    月    日


注：本表后附项目班子所有成员的证书复印件加盖公章。项目负责人还须提供浙江省建筑市场监管公共服务系统或全国建筑市场监管公共服务平台入库打印页面。
本表若不够填写，可另加附件补充说明。

8、拟投入本项目的主要设计人简历表

	姓  名
	
	性 别
	
	出生 日  期
	      年    月   日

	毕业院校及专业
	
	毕业 时  间
	      年    月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执 业 注 册
	
	职       称
	

	                          主  要  经  历

	时   间
	 参加过的工程设计项目名称及规模
	 该项目中任职

	
	
	


（主要设计人员指项目负责人及相关专业负责人）

投标人：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代理人：               (签名或盖章)                
日      期：                  年          月         日

9、投标保证金缴纳复印件 
10.投标人资信情况自评表
	评审因素
	评审内容
	投标人资信情况详细说明
	证明资料名称及位置
	投标人自评

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附以上所有证明材料复印件。

11、其他能证明履约能力的有效材料

三、技术投标文件(格式)
___________________________工程设计
投 标 文 件

（技术投标文件）

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

 目 录

1、设计说明：

（1）设计原则及依据；

（2）设计说明： 

1）总平面设计说明；

2）工艺设计说明；

3）工程方案设计说明；

4）建筑、结构、电气、通风、给排水等专业设计简要说明；

5）消防设计专篇说明；

6）节能设计专篇说明； 

7）环境保护设计专篇说明；

8）主要材料设备清单；

9）经济分析与评价；

10）其他投标人认为有必要说明的内容。

2、对本项目的理解、存在的问题、技术建议及主要对策，提供相关节点的施工建议及实施计划；

3、项目投资概算（列明细表）； 

4、设计图纸（应包括但不限于以下内容）：

（1）设计图纸应充分表达设计理念，重点部位应加以说明，能明确表示设计意图。

（2）总平面图纸:总平面设计图纸（总平面布置、工艺总图等）。

（3）图中应标明用地范围、周边道路，建筑、构造物布置、景观环境及各类场地、用地内道路宽度等；标明主要建（构）筑物名称、层数、出入口位置。

5、施工配合及后续服务承诺（包括人员到位情况承诺等）；

6、设计进度计划、设计周期保证措施（含设计方案调整、初步设计、施工图设计）及质量管理措施；
7、投标人认为有必要提供的其他资料。

第五章 评标、定标方法和标准

一、评标、定标工作程序

（一）评标工作程序

1、评标准备

（1）评标委员会推荐产生评标委员会主任。

（2）组织学习熟悉评标办法，分工确定每位评标委员会成员评审重点。

（3）熟悉评标顺序。

2、对投标人资格审查

评标委员会集体审查投标人投标资格，对不符合条件的投标人，作出否决投标说明。

3、技术标评审

（1）评标委员会成员根据招标文件规定的评标办法，对各投标人的技术标各项内容进行认真评审，对每项指标给出评审意见（好、较好、一般、差），同时作出综合评审结论（好、较好、一般、差）。

（2）评标委员会成员根据分工，对某一重点指标作出文字评价。

4、技术标汇总

（1）由工作人员或评标委员会成员主任对各评标人员的评审结论进行汇总。

（2）确定各投标人技术标最终评审结论，当投标人技术标综合评价达到或超过半数的结论一致时，其结果即为最终评审结果。

（3）投标人技术标综合评价结论均未达到半数时，由评标委员会主任组织评委对该投标文件进行讨论分析，表决作出最终评审结果。

（4）技术标最终评审结果应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，汇总表上应当注明该不同意见。

5、商务、资信标评审

由评标人员集体评审，得出评审结论（好、较好、一般、差）。

在综合评审中填写具体报价（如投标报价低于设计费报价范围最低限的评审结果为差）。

6、提交评标报告

（1）评标委员会填写综合评审意见，综合评审意见应填写各投标人技术标对比、资信标对比、商务报价对比、优势特点、存在缺陷和问题、签订合同前应注意和澄清的事项等内容。
（2）评标委员会根据综合评审意见在所有未被否决的投标人中，择优向招标人推荐5名投标人（不进行名次排序，不足5名全数进入）进入定标程序，并提交评标报告。评标报告主要内容包括：基本情况和数据表，评标委员会成员名单，开标记录，符合要求的投标一览表，废标情况说明，评审内容一览表，经评审商务报价比较一览表，推荐的投标人名单，澄清、说明、补正事项纪要等。
（二）定标工作程序

1、招标人收到评标委员会的评标报告后，当即在浙江容祺智能装备有限公司组织召开定标会。
2、定标准备

（1）确定定标组长、唱票人、计票人。

（2）学习熟悉定标方法。

（3）发放中标候选人个人推荐票。

3、定标小组成员填写推荐票

各定标小组成员根据评标委员会提供的综合评审意见和评标报告，实名填写推荐选票，并具体说明推荐理由（如综合最佳、技术最佳、资信最佳、商务最佳、其他）。

4、定标委员会对推荐选票进行汇总，并填写中标候选人推荐汇总表。

5、中标候选人推荐产生后，定标委员会应当即制作定标报告提交给招标人。定标报告应包括定标委员会人员名单、定标过程、各成员推荐选票、中标候选人推荐情况及定标结果等内容。

6、开标现场公布评审汇总表，定标汇总表。

二、评分细则
（一）资信标评审
	序号
	评审内容
	好
	较好
	一般
	差
	

	1
	投标单位业绩：近五年（开标日上推五周年）（以设计合同签订时间为准），投标人承担过单个合同公共建筑工程建筑面积在35000平方米及以上设计业绩案例3个及以上的为好； 2个的为较好；1个的为一般，没有的为差。

需提供相关项目设计合同原件，如设计合同不能反映设计规模的，须同时提供经业主盖章确认业主证明原件，否则业绩不予认可。
	
	
	
	
	

	2
	设计项目投标单位奖项：近五年（开标日上推五周年，以奖项文件或奖状发文时间为准），获得过由各省级(直辖市) 及以上建设行政主管部门或各省级（直辖市）及以上建筑行业协会颁发的优质工程奖称号的（如“钱江杯和鲁班杯”）的为好； 具有获得过各市级行政主管部门或市级建筑行业协会颁发的优质工程奖称号的（如“九龙杯”）的为较好；其他奖项的为一般，没有的为差。

以上所称奖项须是住建部、中国建筑业协会、省（直辖市）建设行政主管部门、各省（直辖市）及以上建筑行业协会、市级行政主管部门或市级建筑行业协会颁发。需提供获奖证书或获奖文件核对，复印件进入商务资信投标文件。否则不予认可。
	
	
	
	
	

	3
	设计负责人荣誉：近五年（开标日上推五周年，以奖项文件或奖状发文时间为准），拟派项目负责人以设计项目负责人身份获得过由各省级(直辖市) 及以上建设行政主管部门或各省（直辖市）及以上建筑行业协会颁发的优质工程奖称号的（如“钱江杯和鲁班杯”）的为好； 具有获得过各市级行政主管部门或市级建筑行业协会颁发的优质工程奖称号的（如“九龙杯”）的为较好；其他奖项的为一般，没有的为差。

以上所称奖项须是住建部、中国建筑业协会、省（直辖市）建设行政主管部门、各省（直辖市）及以上建筑行业协会、市级行政主管部门或市级建筑行业协会颁发。需提供获奖证书或获奖文件核对，复印件进入商务资信投标文件。否则不予认可。
	
	
	
	
	

	4
	设计负责人业绩：近五年（开标日上推五周年，以设计合同签订时间为准），设计负责人承担过单个合同公共建筑工程建筑面积在35000平方米以上设计业绩案例为好；20000（含）-35000平方米（不含）为较好；20000平方米以下的为一般，没有的为差。

需提供相关项目设计合同原件，如设计合同不能反映设计规模的，须同时提供经业主盖章确认业主证明原件，否则业绩不予认可。
	
	
	
	
	


（二）技术标评审

	序号
	评审指标
	评审内容
	评审标准
	评审结果

	1
	规划设计指标
	是否符合规划要求
	好：符合规划要求
	

	
	
	
	较好：比较符合规划要求
	

	
	
	
	一般：基本符合规划要求
	

	
	
	
	差：不符合规划要求
	

	
	
	是否符合标书提出的指标要求
	好：符合标书提出的指标要求
	

	
	
	
	较好：比较符合标书提出的指标要求
	

	
	
	
	一般：基本符合标书提出的指标要求
	

	
	
	
	差：不符合标书提出的指标要求
	

	2
	功能分区
	功能分区是否明确
	好：功能分区明确
	

	
	
	
	较好：功能分区比较明确
	

	
	
	
	一般：功能分区基本明确
	

	
	
	
	差：功能分区不明确
	

	
	
	人流组织及竖向交通是否合理
	好：人流组织及竖向交通合理
	

	
	
	
	较好：人流组织及竖向交通比较合理
	

	
	
	
	一般：人流组织及竖向交通基本合理
	

	
	
	
	差：人流组织及竖向交通不合理
	

	3
	设计方案
	设计方案的内容和深度是否满足招标文件的要求
	好：设计方案的内容和深度满足招标文件的要求
	

	
	
	
	较好：设计方案的内容和深度比较满足招标文件的要求
	

	
	
	
	一般：设计方案的内容和深度基本满足招标文件的要求
	

	
	
	
	差：设计方案的内容和深度不满足招标文件的要求
	

	4
	总平面图布局

	总平布置图是否合理、是否合理利用土地、是否满足交通流线及开口要求、设计总体布局与规划周边环境的协调
	好：总平布置图合理、土地利用合理、满足交通流线及开口要求、设计总体布局与规划周边环协调
	

	
	
	
	较好：总平布置图比较合理、土地利用比较合理、比较满足交通流线及开口要求、设计总体布局与规划周边环境比较协调
	

	
	
	
	一般：总平布置基本合理、土地利用基本合理、基本满足交通流线及开口要求、设计总体布局与规划周边环境基本协调
	

	
	
	
	差：总平布置不合理、土地利用不合理、不满足交通流线及开口要求、设计总体布局与规划周边环境不协调
	

	5
	建筑造型
	建筑创意、空间处理是否符合实际要求
	好：建筑创意、空间处理符合实际要求
	

	
	
	
	较好：建筑创意、空间处理比较符合实际要求
	

	
	
	
	一般：建筑创意、空间处理基本符合实际要求
	

	
	
	
	差：建筑创意、空间处理不符合实际要求
	

	
	
	布局是否合理、建筑立面是否美观并符合实际要求
	好：布局合理、建筑立面美观并符合实际要求
	

	
	
	
	较好：布局比较合理、建筑立面比较美观并符合实际要求
	

	
	
	
	一般：布局基本合理、建筑立面基本美观并符合实际要求
	

	
	
	
	差：布局不合理、建筑立面不美观且不符合实际要求
	

	6
	设计进度安排
	设计进度安排是否合理
	好：设计进度安排合理
	

	
	
	
	较好：设计进度安排比较合理
	

	
	
	
	一般：设计进度安排基本合理
	

	
	
	
	差：设计进度安排不合理
	

	7
	设计人员配备
	拟投入本项目的设计人员的专业配备是否齐全及其能力是否符合
	好：专业配备齐全及其能力符合
	

	
	
	
	较好：专业配备比较齐全及其能力比较符合
	

	
	
	
	一般：专业配备基本齐全及其能力基本符合
	

	
	
	
	差：专业配备不齐全及其能力不符合
	

	8
	结构及机电设计
	结构设计的合理性
	好：结构设计合理
	

	
	
	
	较好：结构设计比较合理
	

	
	
	
	一般：结构设计基本合理
	

	
	
	
	差：结构设计不合理
	

	
	
	电气设计的合理性
	好：电气设计合理
	

	
	
	
	较好：电气设计比较合理
	

	
	
	
	一般：电气设计基本合理
	

	
	
	
	差：电气设计不合理
	

	
	
	是否系统先进、是否造价经济
	好：系统先进、造价经济
	

	
	
	
	较好：系统比较先进、造价比较经济
	

	
	
	
	一般：系统一般先进、造价一般经济
	

	
	
	
	差：系统不先进、造价不经济
	

	9
	消防设计
	是否符合国家及地方消防规范要求
	好：符合国家及地方消防规范要求
	

	
	
	
	较好：比较符合国家及地方消防规范要求
	

	
	
	
	一般：基本符合国家及地方消防规范要求
	

	
	
	
	差：不符合国家及地方消防规范要求
	

	10
	环境保护
	是否符合国家及地方环保规范要求
	好：符合国家及地方环保规范要求
	

	
	
	
	较好：比较符合国家及地方环保规范要求
	

	
	
	
	一般：基本符合国家及地方环保规范要求
	

	
	
	
	差：不符合国家及地方环保规范要求
	

	11
	节能设计
	是否符合国家及地方规范要求，是否运用了新材料、新能源
	好：符合国家及地方规范要求，运用了新材料、新能源
	

	
	
	
	较好：比较符合国家及地方规范要求，运用了新材料、新能源
	

	
	
	
	一般：基本符合国家及地方规范要求，一定程度上运用了新材料、新能源
	

	
	
	
	差：不符合国家及地方规范要求，没运用新材料、新能源
	

	12
	投资估算
	估算资料是否齐全、总造价是否满足要求，是否经济合理
	好：估算资料齐全、总造价满足要求，经济合理
	

	
	
	
	较好：估算资料比较齐全、总造价比较满足要求，经济比较合理
	

	
	
	
	一般：估算资料基本齐全、总造价基本满足要求，经济基本合理
	

	
	
	
	差：估算资料不齐全、总造价不满足要求，经济不合理
	

	13
	服务承诺
	投标单位所提供的服务承诺
	好：提供的服务承诺好
	

	
	
	
	较好：提供的服务承诺较好
	

	
	
	
	一般：提供的服务承诺一般
	

	
	
	
	差：提供的服务承诺较差
	


三、定标方法

采用投票法。定标委员会成员对评标委员会推荐的进入定标程序的投标人，以记名方式进行投票，并对票数进行汇总，以得票数最多的投标人为中标候选人。当出现投标人并列第一时，以并列第一的投标人按上述方法，进行重新投票，确定1名中标候选人。

四、评标、定标保密

招标人应当采取必要的措施，保证评标、定标在严格保密的情况下进行。
五、评标、定标监督

评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须以书面形式提出充分的理由。
附件一：1、图纸

2、可行性研究报告批复

3、可行性研究报告

4、建设项目用地预审与选址意见书

制定
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招标人：浙江容祺智能装备有限公司                                            联系电话：0578-2969366

